回龙庵山整治工程施工范围及工程量暂定说明
1、山居茶室
（1）防霉涂料墙面位于靠楼梯侧内墙面；
（2）瓦屋面翻修（破损率按20%考虑），结算时破损率不得调整，由施工单位自行承担；
（3）美人靠重新粉刷，工程量暂定80m2；原有木柱重新粉刷，工程量暂定80m2，结算时工程量以签证为准；
（4）安装水龙头2个、蹲式大便器冲洗水箱4套，DN25镀锌钢管给水管3米；
（5）室外变配电箱不需更换；
（6）破损木质门更换，工程量暂定20m2，破损木质窗更换，工程量暂定15m2，其余门窗重新粉刷，结算时工程量以签证为准。
2、远亭、环翠亭、林涛亭、石壁轩
（1）屋面不修整。
3、其他
（1）回龙庵山整治工程施工图中做法与修缮设计说明如有矛盾的，以修缮设计说明为准。
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